
Anhang 18
Blatt  1Landkreis Hildesheim

Pilotstrecke 'Mitte'

Kostenkalkulation

ingenieurgemeinschaft agwa, 25.4.2008

Maßnahme: Gewässerbettmodellierung (Ziel 70 % der Pilotstrecke in SGK 3)

Gewässerabschnitt 135,5: Maßnahme Steilufer rechtsseitig auf 50 m Länge anlegen

1 Baustelleneinrichtung
1.1 Baustelleneinrichtung 1 psch 1.000,00 €

1.000,00 €

2 Erdarbeiten Gewässerbau
2.1 Oberboden 35 cm stark abtragen, bis 1 km 

transportieren, kippen, planieren
125 m³ 5,00 € 625,00 €

2.2 Unterboden ausheben, Eigentum AN
(50 m Länge, 5 m Breite / 4 m Tiefe)

1.000 m³ 8,00 € 8.000,00 €

2.3 Überschüssigen Unterboden (Z2-Boden) entsorgen als 
Zulage
(50 m Länge / 5 m Breite / 20 cm Tiefe)

50 m³ 25,00 € 1.250,00 €

8.625,00 €
9.875,00 €

9.625,00 €

3 Stundenlohn, Unvorhergesehenes und zur Rundung
ca. 5% der Summe 1 bis 2 375,00 €

10.000,00 €

1.900,00 €

11.900,00 €

Summe Titel 2 inkl. Entsorgung
Summe Titel 2

Machbarkeitsstudie für ein Praxismodell zur 
kontrollierten eigendynamischen Gewässerentwicklung
der mittleren Leine

Summe Titel 1

GesamtkostenPos. Bezeichnung Menge Einheitspreis

Summe Baukosten, netto

19% Mwst.

Summe Baukosten Abschnitt 135,5 brutto

Zwischensumme Titel 1 bis 2



Anhang 18
Blatt  2Landkreis Hildesheim

Pilotstrecke 'Mitte'

Kostenkalkulation

ingenieurgemeinschaft agwa, 25.4.2008

Maßnahme: Gewässerbettmodellierung (Ziel 70 % der Pilotstrecke in SGK 3)

1 Baustelleneinrichtung
1.1 Baustelleneinrichtung 1 psch 1.500,00 €

1.500,00 €

2 Erdarbeiten Gewässerbau
2.1 Oberboden 35 cm stark abtragen, bis 1 km 

transportieren, kippen, planieren
875 m³ 5,00 € 4.375,00 €

2.2 Unterboden ausheben, Eigentum AN
(250/10/4)

11.000 m³ 8,00 € 88.000,00 €

2.3 Überschüssigen Unterboden (Z2-Boden) entsorgen als 
Zulage
(250 m Länge / 10 m Breite / 20 cm Tiefe)

500 m³ 25,00 € 12.500,00 €

2.4 Kies für Uferbank liefern mit Unterboden (1:1) mischen 
und in Gewässerbett kippen                                            
(80m * 10m * 2,5m) 1.000 m³ 35,00 € 35.000,00 €

127.375,00 €

3 Dränage
3.1 Sammeldränage entlang aufgeweitetem Gewässerprofil 250 m 7,00 € 1.750,00 €

1.750,00 €
130.625,00 €

4 Stundenlohn, Unvorhergesehenes und zur Rundung
ca. 5% der Summe 1 bis 3 6.375,00 €

137.000,00 €

26.030,00 €

163.030,00 €

Einheitspreis Gesamtkosten

Summe Baukosten, netto

Menge

19% Mwst.

Summe Baukosten Abschnitt 134,0; brutto

Zwischensumme Titel 1 bis 3

Machbarkeitsstudie für ein Praxismodell zur 
kontrollierten eigendynamischen Gewässerentwicklung
der mittleren Leine

Gewässerabschnitt 134,0
Gewässeraufweitung um 10 m auf 250 m Länge; Einbau einer Uferbank aus Kies-Lehm-Gemisch 
(Verbesserung der Breitenvarianz)

Summe Titel 4

Pos. Bezeichnung

Summe Titel 1

Summe Titel 2



Anhang 18
Blatt  3Landkreis Hildesheim

Pilotstrecke 'Mitte'

Kostenkalkulation

ingenieurgemeinschaft agwa, 25.4.2008

Maßnahme: Gewässerbettmodellierung (Ziel 70 % der Pilotstrecke in SGK 3)

1 Baustelleneinrichtung
1.1 Baustelleneinrichtung 1 psch 2.500,00 €

2.500,00 €

2 Erdarbeiten Gewässerbau
2.1 Oberboden 35 cm stark abtragen, bis 1 km 

transportieren, kippen, planieren
875 m³ 5,00 € 4.375,00 €

2.2 Unterboden ausheben, Eigentum AN
(250/7,5/4)

6.500 m³ 8,00 € 52.000,00 €

2.3 Überschüssigen Unterboden (Z2-Boden) entsorgen als 
Zulage
(250 m Länge / 10 m Breite / 20 cm Tiefe)

500 m³ 25,00 € 12.500,00 €

2.4 Kies für Uferbank liefern mit Unterboden (1:1) mischen 
und in Gewässerbett kippen                                        
(80m * 10m * 2,5m) 1.000 m³ 35,00 € 35.000,00 €

2.5 Kies für Inselbank liefern, mit Steinen aus Ufersicherung 
mischen und in Gewässerbett kippen (20m * 10m * 
3,5m) 350 m³ 35,00 € 12.250,00 €

103.625,00 €

3 Strukturelemente
3.1 Totholz, Rauhbäume, Spreitlagen, ca. 10 Stück auf 500 

lfdm. 10 St 300,00 € 3.000,00 €
3.000,00 €

4 Dränage
4.1 Sammeldränage entlang aufgeweitetem Gewässerprofil 250 m 7,00 € 1.750,00 €

1.750,00 €
110.875,00 €

5 Stundenlohn, Unvorhergesehenes und zur Rundung
ca. 5% der Summe 1 bis 4 5.125,00 €

116.000,00 €

22.040,00 €

138.040,00 €

Gesamtkosten

Machbarkeitsstudie für ein Praxismodell zur 
kontrollierten eigendynamischen Gewässerentwicklung
der mittleren Leine

Gewässerabschnitt 133,5 
Steilufer auf 100 m Länge anlegen (Befestigung entfernen); 
Gewässeraufweitung um 5 - 10 m auf 250 m Länge; Einbau einer Uferbank aus Kies-Lehm-Gemisch
Einbau einer Kiesbank als Insel, Einbau von Strukturelementen

Menge Einheitspreis

Summe Titel 4

Pos. Bezeichnung

Summe Titel 1

Summe Titel 2

Summe Titel 3

Summe Baukosten, netto

19% Mwst.

Summe Baukosten Abschnitt 133,5; brutto

Zwischensumme Titel 1 bis 4



Anhang 18
Blatt 4Landkreis Hildesheim

Pilotstrecke 'Mitte'

Kostenkalkulation

ingenieurgemeinschaft agwa, 25.4.2008

Maßnahme: Gewässerbettmodellierung (Ziel 70 % der Pilotstrecke in SGK 3)

1 Baustelleneinrichtung
1.1 Baustelleneinrichtung 1 psch 2.500,00 €

2.500,00 €

2 Erdarbeiten Gewässerbau
2.1 Oberboden 35 cm stark abtragen, bis 1 km 

transportieren, kippen, planieren
875 m³ 5,00 € 4.375,00 €

2.2 Unterboden ausheben, Eigentum AN
(250/7,5/4)

6.500 m³ 8,00 € 52.000,00 €

2.3 Überschüssigen Unterboden (Z2-Boden) entsorgen als 
Zulage
(250 m Länge / 10 m Breite / 20 cm Tiefe)

500 m³ 25,00 € 12.500,00 €

2.4 Kies für Uferbank liefern mit Unterboden (1:1) mischen 
und in Gewässerbett kippen                                        
(80m * 10m * 2,5m) 1.000 m³ 35,00 € 35.000,00 €

2.5 Kies für Inselbank liefern, mit Steinen aus 
Ufersicherung mischen und in Gewässerbett kippen                         
(20m * 10m * 3,5m) 350 m³ 35,00 € 12.250,00 €

103.625,00 €

3 Strukturelemente
3.1 Totholz, Rauhbäume, Spreitlagen, ca. 10 Stück          

auf 500 lfdm. 10 St 300,00 € 3.000,00 €
3.000,00 €

4 Dränage
4.1 Sammeldränage entlang aufgeweitetem Gewässerprofil 250 m 7,00 € 1.750,00 €

1.750,00 €
110.875,00 €

5 Stundenlohn, Unvorhergesehenes und zur Rundung
ca. 5% der Summe 1 bis 4 5.125,00 €

116.000,00 €

22.040,00 €

138.040,00 €

Gesamtkosten

Summe Baukosten, netto

19% Mwst.

Menge Einheitspreis

Summe Baukosten Abschnitt 133,0; brutto

Zwischensumme Titel 1 bis 4

Machbarkeitsstudie für ein Praxismodell zur 
kontrollierten eigendynamischen Gewässerentwicklung
der mittleren Leine

Gewässerabschnitt 133,0
Steilufer auf 50 m Länge anlegen (Befestigung entfernen); 
Gewässeraufweitung um 5 - 10 m auf 250 m Länge; Einbau einer Uferbank aus Kies-Lehm-Gemisch
Einbau einer Kiesbank als Insel, Einbau von Strukturelementen

Summe Titel 4

Pos. Bezeichnung

Summe Titel 1

Summe Titel 2

Summe Titel 3



Anhang 18
Blatt 5Landkreis Hildesheim

Pilotstrecke 'Mitte'

Kostenkalkulation

ingenieurgemeinschaft agwa, 25.4.2008

Maßnahme: Gewässerbettmodellierung (Ziel 70 % der Pilotstrecke in SGK 3)

1 Baustelleneinrichtung
1.1 Baustelleneinrichtung 1 psch 2.500,00 €

2.500,00 €

2 Erdarbeiten Gewässerbau
2.1 Oberboden 35 cm stark abtragen, bis 1 km 

transportieren, kippen, planieren
875 m³ 5,00 € 4.375,00 €

2.2 Unterboden ausheben, Eigentum AN
(250/7,5/4)

9.000 m³ 8,00 € 72.000,00 €

2.3 Überschüssigen Unterboden (Z2-Boden) entsorgen als 
Zulage
(250 m Länge / 10 m Breite / 20 cm Tiefe)

500 m³ 25,00 € 12.500,00 €

2.4 Kies für Uferbank liefern mit Unterboden (1:1) mischen 
und in Gewässerbett kippen                (80m * 10m * 
2,5m) 1.000 m³ 35,00 € 35.000,00 €

2.5 Kies für Inselbank liefern, mit Steinen aus Ufersicherung 
mischen und in Gewässerbett kippen (20m * 10m * 
3,5m) 350 m³ 35,00 € 12.250,00 €

123.625,00 €

3 Strukturelemente
3.1 Totholz, Rauhbäume, Spreitlagen, ca. 10 Stück auf 500 

lfdm. 10 St 300,00 € 3.000,00 €
3.000,00 €

4 Dränage
4.1 Sammeldränage entlang aufgeweitetem Gewässerprofil 250 m 7,00 € 1.750,00 €

1.750,00 €
130.875,00 €

5 Stundenlohn, Unvorhergesehenes und zur Rundung
ca. 5% der Summe 1 bis 4 6.125,00 €

137.000,00 €

26.030,00 €

163.030,00 €

Gesamtkosten

Machbarkeitsstudie für ein Praxismodell zur 
kontrollierten eigendynamischen Gewässerentwicklung
der mittleren Leine

Gewässerabschnitt 132,5
2 Steilufer auf je 50 m Länge anlegen (Befestigung entfernen); 
Gewässeraufweitung um 5 -15 m auf 250 m Länge; Einbau einer Uferbank aus Kies-Lehm-Gemisch
Einbau einer Kiesbank als Insel, Einbau von Strukturelementen

Menge Einheitspreis

Summe Titel 4

Pos. Bezeichnung

Summe Titel 1

Summe Titel 2

Summe Titel 3

Summe Baukosten, netto

19% Mwst.

Summe Baukosten Abschnitt 132,5; brutto

Zwischensumme Titel 1 bis 4



Anhang 18
Blatt 6Landkreis Hildesheim

Pilotstrecke 'Mitte'

Kostenkalkulation

ingenieurgemeinschaft agwa, 25.4.2008

Maßnahme: Gewässerbettmodellierung (Ziel 70 % der Pilotstrecke in SGK 3)

1 Baustelleneinrichtung
1.1 Baustelleneinrichtung 1 psch 1.000,00 €

1.000,00 €

2 Erdarbeiten Gewässerbau
2.4 Kies für Uferbank liefern mit Unterboden (1:1) mischen 

und in Gewässerbett kippen                                        
(80m * 10m * 2,5m) 1.000 m³ 35,00 € 35.000,00 €

35.000,00 €

3 Strukturelemente
3.1 Totholz, Rauhbäume, Spreitlagen, ca. 10 Stück           

auf 500 lfdm. 10 St 300,00 € 3.000,00 €
3.000,00 €

39.000,00 €

4 Stundenlohn, Unvorhergesehenes und zur Rundung
ca. 5% der Summe 1 bis 3 2.000,00 €

41.000,00 €

7.790,00 €

48.790,00 €

19% Mwst.

Summe Baukosten Abschnitt 132,0; brutto

Zwischensumme Titel 1 bis 3

Summe Titel 1

Summe Titel 2

Summe Titel 3

Summe Baukosten, netto

Machbarkeitsstudie für ein Praxismodell zur 
kontrollierten eigendynamischen Gewässerentwicklung
der mittleren Leine

Gewässerabschnitt 132,0
 Einbau einer Uferbank aus Kies-Lehm-Gemisch
 Einbau von Strukturelementen

Pos. Bezeichnung Menge Einheitspreis Gesamtkosten



Anhang 18
Blatt 7Landkreis Hildesheim

Pilotstrecke 'Mitte'

Kostenkalkulation

ingenieurgemeinschaft agwa, 25.4.2008

Maßnahme: Gewässerbettmodellierung (Ziel 70 % der Pilotstrecke in SGK 3)

1 Baustelleneinrichtung
1.1 Baustelleneinrichtung 1 psch 1.500,00 €

1.500,00 €

2 Erdarbeiten Gewässerbau
2.1 Oberboden 35 cm stark abtragen, bis 1 km 

transportieren, kippen, planieren
525 m³ 5,00 € 2.625,00 €

2.2 Unterboden ausheben, Eigentum AN
(150/10/4)

5.000 m³ 8,00 € 40.000,00 €

2.3 Überschüssigen Unterboden (Z2-Boden) entsorgen als 
Zulage
(150 m Länge / 10 m Breite / 20 cm Tiefe)

300 m³ 25,00 € 7.500,00 €

2.4 Kies für Uferbank liefern mit Unterboden (1:1) mischen 
und in Gewässerbett kippen                                        
(80m * 10m * 2,5m) 1.000 m³ 35,00 € 35.000,00 €

77.625,00 €

3 Dränage
3.1 Sammeldränage entlang aufgeweitetem Gewässerprofil 150 m 7,00 € 1.050,00 €

1.050,00 €
80.175,00 €

4 Stundenlohn, Unvorhergesehenes und zur Rundung
ca. 5% der Summe 1 bis 3 3.825,00 €

84.000,00 €

15.960,00 €

99.960,00 €

Machbarkeitsstudie für ein Praxismodell zur 
kontrollierten eigendynamischen Gewässerentwicklung
der mittleren Leine

Gewässerabschnitt 131,5
Gewässeraufweitung um 10 m auf 150 m Länge; Einbau einer Uferbank aus Kies-Lehm-Gemisch 
(Verbesserung der Breitenvarianz)

Summe Titel 4

Pos. Bezeichnung

Summe Titel 1

Summe Titel 2

Menge Einheitspreis Gesamtkosten

Summe Baukosten, netto

19% Mwst.

Summe Baukosten Abschnitt 131,5; brutto

Zwischensumme Titel 1 bis 3



Anhang 18
Blatt 8Landkreis Hildesheim

Pilotstrecke 'Mitte'

Kostenkalkulation

ingenieurgemeinschaft agwa, 25.4.2008

Maßnahme: Gewässerbettmodellierung (Ziel 70 % der Pilotstrecke in SGK 3)

1 Baustelleneinrichtung
1.1 Baustelleneinrichtung 1 psch 1.500,00 €

1.500,00 €

2 Erdarbeiten Gewässerbau
2.1 Oberboden 35 cm stark abtragen, bis 1 km 

transportieren, kippen, planieren
525 m³ 5,00 € 2.625,00 €

2.2 Unterboden ausheben, Eigentum AN
(150/10/4)

5.000 m³ 8,00 € 40.000,00 €

2.3 Überschüssigen Unterboden (Z2-Boden) entsorgen als 
Zulage
(150 m Länge / 10 m Breite / 20 cm Tiefe)

300 m³ 25,00 € 7.500,00 €

2.4 Kies für Uferbank liefern mit Unterboden (1:1) mischen 
und in Gewässerbett kippen                                        
(80m * 10m * 2,5m) 1.000 m³ 35,00 € 35.000,00 €

77.625,00 €

3 Dränage
3.1 Sammeldränage entlang aufgeweitetem Gewässerprofil 150 m 7,00 € 1.050,00 €

1.050,00 €
80.175,00 €

4 Stundenlohn, Unvorhergesehenes und zur Rundung
ca. 5% der Summe 1 bis 3 3.825,00 €

84.000,00 €

15.960,00 €

99.960,00 €

Summe Baukosten, netto

19% Mwst.

Summe Baukosten Abschnitt 131,5; brutto

Zwischensumme Titel 1 bis 3

Machbarkeitsstudie für ein Praxismodell zur 
kontrollierten eigendynamischen Gewässerentwicklung
der mittleren Leine

Gewässerabschnitt 131,0
Gewässeraufweitung um 10 m auf 150 m Länge; Einbau einer Uferbank aus Kies-Lehm-Gemisch 
(Verbesserung der Breitenvarianz)

Summe Titel 4

Pos. Bezeichnung

Summe Titel 1

Summe Titel 2

Menge Einheitspreis Gesamtkosten



Anhang 18
Blatt 9Landkreis Hildesheim

Pilotstrecke 'Mitte'

Kostenkalkulation

ingenieurgemeinschaft agwa, 25.4.2008

Maßnahme: Gewässerbettmodellierung (Ziel 70 % der Pilotstrecke in SGK 3)

1 Baustelleneinrichtung
1.1 Baustelleneinrichtung 1 psch 1.000,00 €

1.000,00 €

2 Erdarbeiten Gewässerbau
2.4 Kies für Uferbank liefern mit Unterboden (1:1) mischen 

und in Gewässerbett kippen                                       
(80m * 10m * 2,5m) 1.000 m³ 35,00 € 35.000,00 €

35.000,00 €

3 Strukturelemente
3.1 Totholz, Rauhbäume, Spreitlagen, ca. 10 Stück           

auf 500 lfdm. 10 St 300,00 € 3.000,00 €
3.000,00 €

39.000,00 €

4 Stundenlohn, Unvorhergesehenes und zur Rundung
ca. 5% der Summe 1 bis 3 2.000,00 €

41.000,00 €

7.790,00 €

48.790,00 €

Machbarkeitsstudie für ein Praxismodell zur 
kontrollierten eigendynamischen Gewässerentwicklung
der mittleren Leine

Gewässerabschnitt 130,0
Einbau einer Uferbank aus Kies-Lehm-Gemisch
Einbau von Strukturelementen

Pos. Bezeichnung Menge Einheitspreis Gesamtkosten

19% Mwst.

Summe Baukosten Abschnitt 130,0; brutto

Zwischensumme Titel 1 bis 3

Summe Titel 1

Summe Titel 2

Summe Titel 3

Summe Baukosten, netto



Anhang 18
Blatt 10Landkreis Hildesheim

Pilotstrecke 'Mitte'

Kostenkalkulation

ingenieurgemeinschaft agwa, 25.4.2008

Maßnahme: Gewässerbettmodellierung (Ziel 70 % der Pilotstrecke in SGK 3)

Gewässerabschnitt 129,5: Maßnahme Steilufer rechtsseitig auf 100 m Länge anlegen

1 Baustelleneinrichtung
1.1 Baustelleneinrichtung 1 psch 1.000,00 €

1.000,00 €

2 Erdarbeiten Gewässerbau
2.1 Oberboden 50 cm stark abtragen, bis 1 km 

transportieren, kippen, planieren
250 m³ 5,00 € 1.250,00 €

2.2 Unterboden ausheben, Eigentum AN
(100 m Länge, 5 m Breite / 4 m Tiefe)

2.000 m³ 8,00 € 16.000,00 €

2.3 Überschüssigen Unterboden (Z2-Boden) entsorgen als 
Zulage
(100 m Länge / 5 m Breite / 20 cm Tiefe)

100 m³ 25,00 € 2.500,00 €

17.250,00 €
19.750,00 €

18.250,00 €

6 Stundenlohn, Unvorhergesehenes und zur Rundung
ca. 5% der Summe 1 bis 2 750,00 €

19.000,00 €

3.610,00 €

22.610,00 €

Summe Baukosten, netto

19% Mwst.

Summe Baukosten Abschnitt 129,5 brutto

Zwischensumme Titel 1 bis 2

Summe Titel 2 inkl. Entsorgung
Summe Titel 2

Machbarkeitsstudie für ein Praxismodell zur 
kontrollierten eigendynamischen Gewässerentwicklung
der mittleren Leine

Pos. Bezeichnung

Summe Titel 1

Menge Einheitspreis Gesamtkosten



Anhang 18
Blatt 11Landkreis Hildesheim

Pilotstrecke 'Mitte'

Kostenkalkulation

ingenieurgemeinschaft agwa, 25.4.2008

Maßnahme: Gewässerbettmodellierung (Ziel 70 % der Pilotstrecke in SGK 3)

1 Baustelleneinrichtung
1.1 Baustelleneinrichtung 1 psch 1.500,00 €

1.500,00 €

2 Erdarbeiten Gewässerbau
2.1 Oberboden 35 cm stark abtragen, bis 1 km 

transportieren, kippen, planieren
1.050 m³ 5,00 € 5.250,00 €

2.2 Unterboden ausheben, Eigentum AN
(300/10/4)

11.000 m³ 8,00 € 88.000,00 €

2.3 Überschüssigen Unterboden (Z2-Boden) entsorgen als 
Zulage
(300 m Länge / 10 m Breite / 20 cm Tiefe)

600 m³ 25,00 € 15.000,00 €

2.4 Kies für Uferbank liefern mit Unterboden (1:1) mischen 
und in Gewässerbett kippen                                       
(80m * 10m * 2,5m) 1.000 m³ 35,00 € 35.000,00 €

128.250,00 €

3 Dränage
3.1 Sammeldränage entlang aufgeweitetem Gewässerprofil 300 m 7,00 € 2.100,00 €

2.100,00 €
131.850,00 €

4 Stundenlohn, Unvorhergesehenes und zur Rundung
ca. 5% der Summe 1 bis 3 6.150,00 €

138.000,00 €

26.220,00 €

164.220,00 €

Summe Baukosten, netto

19% Mwst.

Summe Baukosten Abschnitt 129,0; brutto

Zwischensumme Titel 1 bis 3

Machbarkeitsstudie für ein Praxismodell zur 
kontrollierten eigendynamischen Gewässerentwicklung
der mittleren Leine

Gewässerabschnitt 129,0
Gewässeraufweitung um 5-15 m auf 300 m Länge; Einbau einer Uferbank aus Kies-Lehm-Gemisch 
(Verbesserung der Breitenvarianz)

Summe Titel 4

Pos. Bezeichnung

Summe Titel 1

Summe Titel 2

Menge Einheitspreis Gesamtkosten



Anhang 18
Blatt 12Landkreis Hildesheim

Pilotstrecke 'Mitte'

Kostenkalkulation

ingenieurgemeinschaft agwa, 25.4.2008

2,50 €/m² 10 % der Baukosten

129,0 164.220,00 € 3.000 m² 7.500,00 € 16.422,00 € 188.142,00 €
129,5 22.610,00 € 500 m² 1.250,00 € 2.261,00 € 26.121,00 €
130,0 48.790,00 € 0 m² 0,00 € 4.879,00 € 53.669,00 €
131,0 99.960,00 € 1.500 m² 3.750,00 € 9.996,00 € 113.706,00 €
131,5 99.960,00 € 1.500 m² 3.750,00 € 9.996,00 € 113.706,00 €
132,0 48.790,00 € 0 m² 0,00 € 4.879,00 € 53.669,00 €
132,5 163.030,00 € 3.250 m² 8.125,00 € 16.303,00 € 187.458,00 €
133,0 138.040,00 € 2.250 m² 5.625,00 € 13.804,00 € 157.469,00 €
133,5 138.040,00 € 3.250 m² 8.125,00 € 13.804,00 € 159.969,00 €
134,0 163.030,00 € 2.500 m² 6.250,00 € 16.303,00 € 185.583,00 €
135,5 11.900,00 € 250 m² 625,00 € 1.190,00 € 13.715,00 €

Summe 1.098.370,00 € 18.000,0 m² 45.000,00 € 109.837,00 € 1.253.207,00 €
 Saumstreifen 13.475,0 m² 33.687,50 € 33.687,50 €

1.286.894,50 €Gesamt

Abschnitt Baukosten Gesamtkosten
(brutto)

Machbarkeitsstudie für ein Praxismodell zur 
kontrollierten eigendynamischen Gewässerentwicklung
der mittleren Leine

Kosten
 Flächenerwerb

Flächenerwerb
Bau

Honorar & 
Genehmigung



Anhang 18
Blatt 13

Kostenkalkulation für die Pilotstrecke 'Mitte'
Kombination aus freiwilligen Vereinbarungen und kontrollierter Eigendynamik für 25 Jahre

€ %

Länge der Pilotstrecke - brutto 7,7 km

Anzahl entwicklungsfähiger Prallufer mit Privatanliegern
rechtsseitig 3

linksseitig 6
Gesamt 9

Nach Extremhochwässern zu sichernde Prallufer
Anteil 33%

Anzahl 3,0
zu sichernde Länge je Prallufer 100 m

Kosten für die Ufersicherung 1.000 €/m

Kosten Prallufersicherung 300.000 € 74,2%

Ausgleich für Flächenverlust bei zu sichernden Prallufern
Aufweitung in der Breite 40 m

Faktor für beidseitigen Flächenverlust 1
Flächenverlust in der Länge 100 m

Bodenrichtwert x 1,5 (Faktor) 3,75 €/m²

Ausgleich für Flächenverlust 1 45.000 € 11,1%

Ausgleich für Flächenverlust bei übrigen Prallufern
Anteil 67%

Anzahl 6,0
Aufweitung in der Breite 15 m

Faktor für beidseitigen Flächenverlust 1
Flächenverlust in der Länge 100 m

Bodenrichtwert x 1,5 (Faktor) 3,75 €/m²

Ausgleich für Flächenverlust 2 33.750 € 8,3%

Ausgleich für Flächenverlust auf der übrigen Strecke
Länge der gesamten Strecke minus Prallufer - netto 6,8 km

Anteil Strecke mit Flächenverlust 10,0%
Aufweitung in der Breite 5 m

Faktor für beidseitigen Flächenverlust 2
Bodenrichtwert x 1,5 (Faktor) 3,75 €/m²

Ausgleich für Flächenverlust 3 25.500 € 6,3%

Gesamtkosten 404.250 € 100,0%

Gesamtkosten pro km 52.500 €/km

Kosten


